

## Determina n. 32 del 10 luglio 2024

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E SOSTITUZIONE DEL CIG - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B218240096 (CIG precedente B062FC489D).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO lo Statuto di Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico;

TENUTO CONTO della delibera di Giunta del 18 dicembre 2023 con cui sono stati conferiti pieni e totali poteri al Presidente per la gestione e la spesa delle attività legate al progetto di cui all'oggetto;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*, e, in particolare l'articolo 21;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *"gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;



VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* e, in particolare, l'articolo 47;

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante *"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"*, con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy", in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" del PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021- 2027" (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione e del Merito;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";



VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310 *"Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"*;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;

VISTE le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *"Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"*, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento di target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto - legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative"*;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC"*;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"*;

VISTA la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"*;



VISTA la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori"*;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*;

VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *"Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;

CONSIDERATO che il PNRR per l'attuazione della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 *"Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)"* prevede l'individuazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale Amministrazione titolare dell'Investimento;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, recante *"Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"* adottato per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.5;

CONSIDERATO che con il predetto decreto ministeriale n. 310 del 2022 sono state assegnate, alle fondazioni ITS Academy che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, specifiche risorse finalizzate al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi;

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 sono state definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle fondazioni ITS ammesse a finanziamento con il citato decreto ministeriale n. 310 del 2022;

VISTA la Missione 4 – Istruzione e Ricerca; Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 1.5.: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) – *"Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy"*;

VISTO il decreto di cui al Codice avviso/decreto M4C1I1.5-2023-1002 e successivo contratto di finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante l'individuazione di ITS Accademia Nautica dell'Adriatico come soggetto attuatore del progetto "laboratori Accademia" e recante una somma complessiva di finanziamento per la realizzazione dello stesso pari ad € 4.146.561,14, codice progetto M4C1I1.5-2023-1002-P-26370;

VISTO il suddetto Contratto di Finanziamento rep. n. FR00000004 – M4C1/1.5-2023-1002-P-26370 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e I.T.S. Accademia Alto Adriatico regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato dal titolo "LABORATORI ACCADEMIA" – CUP: D94D23002030006;



CONSIDERATO che tra i progetti finanziati rientra la realizzazione del progetto "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D";

VISTA la determina a contrarre n. 5 del 24.01.2024 avente ad oggetto "determina a contrarre di avvio procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021 e s.m.i., per l'importo di € 352.217,74 IVA esclusa, per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi/aule per la realizzazione del progetto denominato "Laboratori Accademia" CIG A033EA9C51 – CUP D94D23002030006 nell'ambito dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" (M4C1) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

ATTESO che l'intervento risulta finanziato con fondi PNRR (programma Next Generation EU) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.5. "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy. CUP: D94D23002030006 CIG: A033EA9C51";

DATO ATTO che:

- in esito alla pubblicazione della manifestazione di interesse, all'interno del portale eAppalti FVG, n. 79 operatori economici hanno manifestato il proprio interesse a essere invitati alla procedura negoziata, come risultante da verbale del 14.02.2024;
- in esito alla manifestazione di interesse, in data 14.02.2024 veniva inviato agli operatori economici individuati l'invito a presentare offerta a mezzo del portale eAppalti FVG con la RdO\_ 60501;
- n. 46 operatori economici hanno risposto all'invito presentando la propria offerta;

RICHIAMATA la delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione" con la quale Anac ha disposto che "la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023";

RILEVATO pertanto che, per la procedura di cui trattasi, si è reso necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG, in quanto il CIG utilizzato nella fase di manifestazione di interesse risultava essere stato acquisito in data antecedente al 31.12.2023;

VISTO il nuovo CIG acquisito per la procedura negoziata B062FC489D;

VISTI i verbali di gara e relativi allegati agli stessi e relativi alle sedute svoltisi nello specifico:



- verbali dd. 04/03/2024, 06/03/2024 e 08/03/2024 delle sedute pubbliche per apertura delle buste amministrative: da cui risulta che gli operatori economici hanno presentato tempestivamente le offerte e regolarmente la documentazione richiesta nella busta amministrativa;
- verbale dd. 18/03/2024 della seduta pubblica di apertura delle buste economiche;
- verbale dd. 22/03/2024 della seduta pubblica di esclusione dell'operatore economico EmmeGreen srl, calcolo dell'anomalia delle offerte mediante l'applicazione del metodo B di calcolo dell'anomalia e proposta l'aggiudicazione in favore di GONI SRL, Via Lungo Isonzo Argentina 73, Gorizia, Partita iva 01149280313 per un corrispettivo di € 322.775,09;

RICHIAMATO il provvedimento del 22.03.2024 avente ad oggetto "lavori per l'adeguamento degli spazi/aule per la realizzazione del progetto denominato "Laboratori Accademia" CUP D94D23002030006 nell'ambito dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" (M4C1) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D. Provvedimento di esclusione operatore economico dalla procedura";

RITENUTE regolari le operazioni come sopra indicate e le risultanze dei verbali di gara;

DATO atto che a seguito di criticità informatiche emerse in sede di verifica a mezzo FVOE 2.0. dipendenti da un malfunzionamento del portale messo a disposizione dall'ANAC si è provveduto ad acquisire un nuovo CIG ovvero il CIG B218240096 che pertanto sostituisce il precedente CIG B062FC489D;

DATO atto che la verifica a mezzo FVOE 2.0. ha dato esito positivo e che risulta ancora in corso l'acquisizione della documentazione relativa certificazione antimafia, ma che detta mancata acquisizione non impedisce di procedere all'aggiudicazione ed alla successiva stipula del contratto;

RITENUTO di fare propri gli esiti della RdO\_60501 e di aggiudicare l'appalto consistente nella LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D a GONI SRL, Via Lungo Isonzo Argentina 73, Gorizia, Partita iva 01149280313 per un corrispettivo di € 322.775,09 oltre Iva di legge;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara e relativi allegati, riportanti le risultanze dell'esame offerte economiche, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso allegati;
2. di dare atto che il nuovo CIG è B218240096 che sostituisce il precedente CIG B062FC489D;
3. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto relativo allo "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI



FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)"" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D", a GONI SRL, Via Lungo Isonzo Argentina 73, Gorizia, Partita iva 01149280313 per un corrispettivo di € 322.775,09 oltre Iva di legge;

4. di dare atto che la presente determinazione è già efficace;
5. di dare atto che al presente affidamento non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice come previsto al comma 2 dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto la stipulazione del contratto può avvenire immediatamente;
6. di dare atto che la spesa graverà a bilancio sul mastriano 4004500 "Oneri pluriennali su beni di terzi";
7. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023.

Il Presidente



**OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D**

### **VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE**

L'anno **2024** il giorno **04** del mese di marzo alle ore **15.30**, in seduta pubblica telematica, sono presenti

- Ing. Scolari Giovanni Francesco – Responsabile Unico del Progetto;
- Dott. Gaspari Davide in qualità di testimone;
- Avv. Zgagliardich Gianni, in qualità di segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Orlando Francesca in qualità di testimone.

Sono presenti i seguenti operatori economici:

GIORDANO ANTONIO nella persona di Giordano Antonio

EMMEJ GREEN SRL nella persona di DANIELA TURK

PRESOTTO SERVICE SRLS nella persona di GLAUCO PRESOTTO

IMPRESA EDILE RIADATTARE nella persona di GIANMARCO COSSUTTI

MONTICOLO & FOTI EDILIZIA nella persona di GIORGIA EDERA

ALCIDE COSTRUZIONI nella persona di CHIARA NAPOLITANO

DE.CO.MA nella persona di GABRIELLA PIRA

giuste deleghe trasmesse a mezzo portale eAppalti.

Si dà atto che entro il termine indicato dalla lettera di invito sono pervenute le seguenti offerte da parte degli operatori economici:



Numero di Riga	Operatore Economico	Data della Risposta
1	ALCIDE COSTRUZIONI	28/02/2024 17:26:25
2	AMG SRL	28/02/2024 14:11:23
3	B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	28/02/2024 09:58:06
4	BEMAR SRL	20/02/2024 18:23:27
5	BLUE POWER ENGINEERING SRL	28/02/2024 15:09:08
6	BOLDARINO SRL	29/02/2024 09:55:13
7	BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO	19/02/2024 10:04:07
8	C.E.T.I. SRL	29/02/2024 08:38:00
9	CO.GE.VI. SRL	28/02/2024 11:03:21
10	CO.SP.EDIL SRL	27/02/2024 17:49:41
11	CP COSTRUZIONI SRL	29/02/2024 09:47:56
12	D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI INDUSTRIALI,STRADE,MANUFATTI,ACQUEDOTTI	26/02/2024 10:27:49
13	Damia sas di Caudullo Orazio Daniele & C.	29/02/2024 00:08:01
14	DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	29/02/2024 09:38:53
15	DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	28/02/2024 13:36:20
16	DEB SRL	28/02/2024 22:44:57
17	EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	29/02/2024 08:58:58
18	edilizia f.lli Provenzano SRL	27/02/2024 16:31:15
19	EDILVERDE SRL	28/02/2024 17:39:15
20	EmmeJ Green SRL	22/02/2024 18:54:59
21	EURORESTAURI SRL	28/02/2024 20:32:12
22	F.lli Marchetti SRL	28/02/2024 18:16:32
23	FRG SRL	29/02/2024 08:35:16
24	GALETTI IMPIANTI DI GIORGIO GALETTI & C	28/02/2024 11:14:51
25	Gerometta SRL	27/02/2024 12:18:00
26	GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	28/02/2024 19:06:41
27	GIORDANO ANTONIO	28/02/2024 17:22:57
28	GONI S.r.l.	26/02/2024 10:50:54
29	HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	28/02/2024 11:46:41
30	I.L.S.E. S.a.s.	29/02/2024 09:52:25
31	IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL	28/02/2024 08:39:46
32	IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL	29/02/2024 09:03:12
33	IMPRESALES SRL	28/02/2024 18:31:05



SEDE LEGALE: VIA K.L. VON BRUCK 32, 34144 TRIESTE  
SEDE OPERATIVA: VIA K.L. VON BRUCK 32, 34144 TRIESTE  
CODICE FISCALE: 90147530324  
Mod.FAN(2020)AM001 – Carta Intestata – rev.03 – 2020-09-30



[www.accademianautica.it](http://www.accademianautica.it)  
e-mail: [segreteria@accademianautica.it](mailto:segreteria@accademianautica.it)  
TEL. 040 98 966 11

34	IVS SRL	28/02/2024 18:00:04
35	Mastroianni Costruzioni SRL	28/02/2024 15:28:04
36	Monticolo&Foti Edilizia SRL	28/02/2024 18:54:32
37	MSM ENGINEERING SRL	28/02/2024 17:21:01
38	NUOVA CARLET SRL	29/02/2024 08:43:51
39	PRESOTTO SERVICE SRLS	28/02/2024 18:22:29
40	PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	28/02/2024 10:00:56
41	ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA	22/02/2024 13:03:50
42	ROSSO SRL	29/02/2024 09:45:25
43	S.C.COSTRUZIONI SRL	22/02/2024 17:20:10
44	SPAGNOL SRL	29/02/2024 08:24:48
45	SP GROUP SRL	29/02/2024 09:42:43
46	Tekna costruzioni SRL	28/02/2024 18:04:01

Si procede all'apertura delle buste amministrative dei seguenti operatori economici:

- 1) ALCIDE COSTRUZIONI
- 2) AMG SRL
- 3) B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI
- 4) BEMAR SRL
- 5) BLUE POWER ENGINEERING SRL
- 6) BOLDARINO SRL
- 7) BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO
- 8) C.E.T.I. SRL
- 9) CO.GE.VI SRL
- 10) CO.SP.EDIL SRL
- 11) CP COSTRUZIONI SRL
- 12) D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI
- 13) DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE

Per tutti gli operatori economici la busta amministrativa risulta regolarmente sottoscritta digitalmente e, rispetto a ciascun operatore, verifica la relativa documentazione punto per punto; con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta, il Seggio decide di chiedere le seguenti integrazioni ai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	IRREGOLARITA' BUSTA AMMINISTRATIVA
B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	Mancanza dell'allegato 3 bis
BOLDARINO SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
BRO WORK RISTRUTTURAZIONI	Mancanza dell'allegato 3 bis
C.E.T.I. SRL	Mancanza del versamento del contributo anac



CO.SP.EDIL SRL	Mancanza dell'allegato A1 – dichiarazioni in DGUE in merito alla violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse
DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE	Dichiarazioni in DGUE in merito alla presenza di sanzioni interdittive

La seduta pubblica termina alle ore 17.10; il RUP comunica che si provvederà a fissare una ulteriore seduta pubblica per procedere con l'apertura delle buste amministrative, stante l'elevato numero di concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Scolari Giovanni Francesco  
Responsabile Unico del Progetto




f.to Avv. Zgagliardich Gianni  
Segretario Verbalizzante



f.to dott. Gaspari Davide



f.to dott.ssa Francesca Orlando



**OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D**

### **VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE**

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di marzo alle ore 10.30, in seduta pubblica telematica, sono presenti

- Ing. Scolari Giovanni Francesco – Responsabile Unico del Progetto;
- Dott. Gaspari Davide in qualità di testimone;
- Avv. Zgagliardich Gianni, in qualità di segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Facca Elisabetta in qualità di testimone;
- Dott.ssa Orlando Francesca in qualità di testimone.

Sono presenti i seguenti operatori economici:

Impresa Goni – nella persona di Valentini Fulvio

Giordano Antonio – nella persona di Giordano Antonio

Ilse sas – nella persona di Tagliaferro Daniela

Dna Costruzioni - nella persona di Chiara Carnieletto

Emmej Green - nella persona di Matteo Fabian

Eurorestauri - nella persona di Matteo Marsilio

Giuste deleghe trasmesse a mezzo piattaforma eAppalti.

Si procede all'apertura delle buste amministrative dei seguenti operatori economici:

DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL  
DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI  
DEB SRL  
EDILIMPIANTI TRIESTE SRL  
EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL  
EDILVERDE SRL



EMMEJ GREEN SRL  
EURORESTAURI SRL  
F.LLI MARCHETTI SRL  
FRG SRL  
GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C  
GEROMETTA SRL  
GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE  
GIORDANO ANTONIO  
GONI SRL  
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL  
I.L.S.E. SAS  
IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL  
IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL  
IMPRESALES SRL

Alle ore 10.43 chiede di partecipare alla riunione Antonio Saracino per l'operatore economico MSM Engineering.

Per tutti gli operatori economici la busta amministrativa risulta regolarmente sottoscritta digitalmente e, rispetto a ciascun operatore, verifica la relativa documentazione punto per punto; con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta, il Seggio decide di chiedere le seguenti integrazioni ai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DEB SRL	Mancanza dell'allegato 3bis e irregolarità nell'allegato A2
EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
EMMEJ GREEN SRL	Allegato A1 e A2 file danneggiati che non si aprono
EURORESTAURI SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
F.LLI MARCHETTI SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
GEROMETTA SRL	Indicazione in versamento contributo ANAC di un CIG errato
GIORDANO ANTONIO	Mancanza dell'allegato 3bis e irregolarità nell'allegato A2
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis e indicazione in DGUE di violazione in merito al pagamento di tasse
IMPRESALES SRL	Mancata indicazione motivazione trasmissione della documentazione di gara anche per impresa socia

La seduta pubblica termina alle ore 12.29.

Il RUP comunica che si provvederà a fissare una ulteriore seduta pubblica per procedere con l'apertura delle buste amministrative, stante l'elevato numero di concorrenti.




Letto, confermato e sottoscritto.

Pordenone, 06/03/2024

f.to Scolari Giovanni Francesco  
Responsabile Unico del Progetto




f.to Avv. Zgagliardich Gianni  
Segretario Verbalizzante



f.to dott. Gaspari Davide



f.to dott.ssa Elisabetta Facca



f.to dott.ssa Francesca Orlando



**OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI/AULE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LABORATORI ACCADEMIA" CUP D94D23002030006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" (M4C1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D**

### VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

L'anno **2024** il giorno **08** del mese di **marzo** alle ore 09.30, in seduta pubblica telematica, sono presenti

- Ing. Scolari Giovanni Francesco – Responsabile Unico del Progetto;
- Dott. Gaspari Davide in qualità di testimone;
- Avv. Zgagliardich Gianni, in qualità di segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Facca Elisabetta in qualità di testimone.

Sono presenti i seguenti operatori economici:

Crescentino Anna e Francesca Degano, per l'Operatore Economico DEA SOC. COOP, giusta delega trasmessa a mezzo piattaforma eAppalti

Napolitano Chiara, per l'Operatore Economico ALCIDE COSTRUZIONI, giusta delega trasmessa a mezzo piattaforma eAppalti.

Si procede all'apertura delle buste amministrative dei seguenti operatori economici:

IVS S.R.L.  
MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL  
MONTICOLO&FOTI EDILIZIA SRL  
MSM ENGINEERING S.R.L.  
NUOVA CARLET SRL  
PRESOTTO SERVICE S.R.L.S.  
PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO  
ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO  
ROSSO SRL



S.C.COSTRUZIONI S.R.L.  
SPAGNOL SRL  
SP GROUP SRL  
TEKNA COSTRUZIONI SRL

Per tutti gli operatori economici la busta amministrativa risulta regolarmente sottoscritta digitalmente e, rispetto a ciascun operatore, verifica la relativa documentazione punto per punto; con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta, il Seggio decide di chiedere le seguenti integrazioni ai seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA
IVS SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
NUOVA CARLET SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
PRESOTTO SERVICE SRLS	Mancanza dell'allegato 3 bis
PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	Mancanza dell'allegato 3 bis
ROSSA COSTRUZIONI	Mancanza dell'allegato 3 bis e indicazione in DGUE di alcune sentenze
ROSSO SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
SC COSTRUZIONI SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis
TEKNA COSTRUZIONI SRL	Mancanza dell'allegato 3 bis

La seduta pubblica termina alle ore 11.29.

Il RUP comunica che si provvederà a fissare una ulteriore seduta pubblica per procedere con l'apertura delle buste amministrative, stante l'elevato numero di concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
f.to Scolari Giovanni Francesco  
Responsabile Unico del Progetto

f.to Avv. Zgagliardich Gianni  
Segretario Verbalizzante





f.to dott. Gaspari Davide



f.to dott.ssa Elisabetta Facca



Lavori per l'adeguamento degli spazi/aule per la realizzazione del progetto denominato "Laboratori Accademia" CUP D94D23002030006 nell'ambito dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" (M4C1) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D.

#### VERBALE SEDUTA PUBBLICA DD. 18.03.2024

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **marzo** alle ore 15:09 in modalità telematica, in seduta pubblica, sono presenti le persone di seguito indicate:

- Ing. Giovanni Francesco Scolari, RUP della procedura in oggetto;
- Dott.ssa Elisabetta Facca in qualità di Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Francesca Orlando, in qualità di testimone;
- Dott. Gaspari Davide, in qualità di testimone.

Viene dato atto che per gli operatori economici sono presenti:

- Per l'operatore economico Alcide Costruzioni srl, Sig.ra Napolitano Chiara;
- Per l'operatore economico EmmeJ Green srl, Sig. Piano Antonio;
- Per l'operatore economico Eurorestauri srl, Sig. Marsilio Matteo;
- Per l'operatore economico S.C. Costruzioni, Sig. Sebastiano Cilindro;
- Per l'operatore economico Impresa Goni srl, Sig. Valentini Fulvio;
- Per l'operatore economico MSM Engineering, Sig. Mantellini Andrea;
- Per l'operatore economico Monticolo & Foti, Sig.ra Edera Giorgia;

giuste deleghe trasmesse a mezzo piattaforma eAppalti.

Il RUP comunica che n. 46 operatori economici hanno provveduto a presentare offerta e che a seguito di apertura delle buste amministrative e verifica, rispetto a ciascun operatore, della relativa documentazione, erano state chieste delle integrazioni. Tutte le integrazioni sono state acquisite e tutti i documenti presentati risultano correttamente compilati. Tutti gli operatori sono dunque



ammessi alla fase di apertura delle buste economiche.

Preliminarmente ricorda che, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, in caso di numero di offerte ricevute pari o superiore a cinque.

Secondo quanto previsto dal Codice, si procederà alla selezione del metodo di calcolo dell'anomalia, tramite sorteggio tra i metodi di calcolo dell'anomalia compatibili, all'interno di quelli indicati nell'Allegato II.2 al medesimo Codice. Ricorda inoltre che i metodi compatibili con la procedura, sono i metodi A e B.

Pertanto, alla presenza del testimone, Francesca Orlando, si procede a mostrare agli operatori economici che all'interno di una scatola sono presenti n. 2 biglietti, uno indicante il metodo di calcolo A e uno indicante il metodo di calcolo B; il Rup provvede all'estrazione di un biglietto, andando ad estrarre il metodo di calcolo B, di cui rende noti integralmente i dettagli previsti dall'Allegato II.2 al Codice:

#### **METODO B**

*1) La soglia di anomalia è determinata come segue:*

*a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

*b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);*

*c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);*

*d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);*

*e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);*

*f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):*

*1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;*



2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non anomale".

Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicatario.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come  $s_1 > s_2 > \dots > s_N$ : vince l'impresa con sconto pari a  $s_1$  e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a  $s_2$ . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se  $s_1 = s_2$ ), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

Alle ore 15.18 viene ammesso alla seduta, per l'operatore economico Giordano Antonio, Sig. Giordano Antonio.

Si procede quindi a condividere lo schermo della Piattaforma E-Appalti FVG e all'apertura delle buste economiche dando lettura dei ribassi indicati dagli operatori economici e l'importo offerto:

NR.	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %	IMPORTO OFFERTO (€)
1	ALCIDE COSTRUZIONI	9,486	314.480,2666
2	AMG SRL	11,25	308.351,45575
3	B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	24,245	263.201,85386
4	BEMAR SRL	7,729	320.584,75688
5	BLUE POWER ENGINEERING SRL	16,3519	290.625,50316
6	BOLDARINO SRL	0,823	344.578,84312

7	BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO	10,142	312.201,07167
8	C.E.T.I. SRL	9,631	313.0976,48118
9	CO.GE.VI. SRL	7,11	322.735,39971
10	CO.SP.EDIL SRL	2,865	337.484,15385
11	CP COSTRUZIONI SRL	12,168	305.161,97252
12	D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI, INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI	5,989	326.630,18261
13	DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.	11,58	307.204,90949
14	DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	8,787	316.908,86009
15	DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	6,105	326.227,15423
16	DEB SRL	10,2112	311.960,64439
17	EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	9,652	313.903,51914
18	EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL	6,22	325.827,60023
19	EDILVERDE SRL	4,9	330.413,785268
20	EMMEJ GREEN SRL	13,179	301.649,37171
21	EURORESTAURI SRL	8,73	317.106,8999



22	F.LLI MARCHETTI SRL	9,32	315.057,01417
23	FRG SRL	8,14	319.156,78564
24	GALETTI IMPIANTI DI GIORGIO GALETTI & C	8,104	319.281,86341
25	GEROMETTA SRL	6,16	326.036,06318
26	GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13,136	301.798,77017
27	GIORDANO ANTONIO	8,9682	316.231,835549
28	GONI SRL	10,219	311.933,54421
29	HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	9,43	314.674,54421
30	I.L.S.E. SAS	9,876	313.125,25744
31	IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL	4,15	333.019,57221
32	IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL	7,487	321.425,55747
33	IMPRESALES SRL	6,30	325.549,64962
34	IVS SRL	6,231	325.789,38202
35	MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL	10,7	310.262,36618
36	MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL	12,37	304.460,14724
37	MSM ENGINEERING SRL	13,863	299.272,89402
38	NUOVA CARLET SRL	7,425	321.640,96920
39	PRESOTTO SERVICE SRLS	7,76	320.477,05102

40	PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	11,213	308.480,00791
41	ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA	10,181	312.065,57075
42	ROSSO SRL	8,48	317.975,49555
43	S.C. COSTRUZIONI SRL	4,58	331.525,58769
44	SPAGNOL SRL	1,77	341.288,60280
45	SP GROUP SRL	11,623	307.055,51104
46	TEKNA COSTRUZIONI SRL	11,58	307.204,90949

Si procede anche a scaricare l'allegato E.1 e la busta economica per ogni operatore economico, i quali risultano tutti correttamente sottoscritti digitalmente e riportanti i seguenti dati:

NR	OPERATORE ECONOMICO	ONERI SICUREZZA	COSTI MANODOPERA
1	ALCIDE COSTRUZIONI	7.000,00 €	66.249,00
2	AMG ASRL	7.000,00 €	66.154,32
3	B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	2.000,00 €	66.154,32
4	BEMAR SRL	10.423,15 €	66.558,96
5	BLUE POWER ENGINEERING SRL	2.800,00 €	66.810,00
6	BOLDARINO SRL	6.500,00 €	69.846,40
7	BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO	12.050,00 €	66.154,32
8	C.E.T.I. SRL	6.490,00 €	92.433,08

9	CO.GE.VI SRL	3.500,00 €	65.050,00
10	CO.SP.EDIL SRL	1.200,00 €	84.260,00
11	CP COSTRUZIONI SRL	3.600,00 €	83.689,90
12	D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI	3.950,00 €	66.154,32
13	DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE	3.000,00 €	67.800,00
14	DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	3.000,00 €	69.745,28
15	DEA SOCIETÀ COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	12.635,00 €	73.738,24
16	DEB SRL	7.000,00 €	66.000,00
17	EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	9.500,00 €	€ 137.182,00
18	EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL	3.371,22 €	61.600,00
19	EDILVERDE SRL	1.617,67 €	66.153,53
21	EURORESTAURI SRL	12.044,32 €	66.294,04
22	F.LLI MARCHETTI SRL	2.600,00 €	66.054,80
23	FRG SRL	2.800,00 €	66.935,80
24	GALETTI IMPIANTI DI GIORGIO GALETTI & C	12.044,32 €	72.327,50
25	GEROMETTA SRL	1.800,00 €	90.766,40
26	GI COSTRUZIONI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	9.053,96 €	66.154,32
27	GIORDANO ANTONIO	2.500,00 €	83.685,21
28	GONI SRL	15.550,00 €	86.240,00
29	HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	602,22 €	84.873,60
30	I.L.S.E. SAS	2.399,28 €	90.746,00
31	IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL	3.500,00 €	99.648,00



32	IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL	3.200,00 €	76.475,00
33	IMPRESALES SRL	5.052,53 €	66.154,27
34	IVS SRL	4.900,00 €	66.444,00
35	MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL	1.560,49 €	66.154,32
36	MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL	10.500,00 €	84.327,25
37	MSM ENGINEERING SRL	4.400,00 €	66.154,32
38	NUOVA CARLET SRL	168,77 €	71.226,60
39	PRESOTTO SERVICE SRLS	5.000,00 €	89.100,00
40	PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	2.000,00 €	66.146,76
41	ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA	2.500,00 €	66.057,12
42	ROSSO SRL	2.432,07 €	83.685,21
43	S.C. COSTRUZIONI SRL	2.000,00 €	66.154,32
44	SP GROUP SRL	3.229,20 €	114.582,80
45	SPAGNOL SRL	2.300,00 €	67.624,00
46	TEKNA COSTRUZIONI SRL	11.175,00 €	75.520,00

Il RUP informa gli operatori economici che la Stazione appaltante procederà alla verifica ed analisi di tutta la documentazione presentata e che in esito, tra i candidati ammessi, verrà effettuato il calcolo dell'anomalia dell'offerta, rinviando la comunicazione dei risultati ad una seduta pubblica successiva, di cui verrà data comunicazione in seguito.

La seduta pubblica termina alle ore 15.52.

Letto, confermato e sottoscritto.



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

f.to Ing. Scolari Giovanni Francesco

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to dott.ssa Elisabetta Facca

**I TESTIMONI**

f.to dott.ssa Francesca Orlando

f.to dott. Davide Gaspari

Lavori per l'adeguamento degli spazi/aule per la realizzazione del progetto denominato "Laboratori Accademia" CUP D94D23002030006 nell'ambito dell'investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" (M4C1) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. CUP: D94D23002030006 CIG B062FC489D.

#### VERBALE SEDUTA PUBBLICA DD. 22.03.2024

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 15:10 in modalità telematica, in seduta pubblica, sono presenti le persone di seguito indicate:

- Ing. Giovanni Francesco Scolari, RUP della procedura in oggetto;
- Dott.ssa Elisabetta Facca in qualità di Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Francesca Orlando, in qualità di testimone;
- Dott. Gaspari Davide, in qualità di testimone.

Viene dato atto che per gli operatori economici sono presenti:

- Sig.ra Napolitano Chiara per l'operatore economico Alcide Costruzioni srl;
- Sig. Antonio Piano per l'operatore economico EmmeJ Green srl,

giuste deleghe trasmesse a mezzo piattaforma eAppalti.

Il RUP informa gli operatori economici che la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica ed analisi di tutta la documentazione economica presentata dagli operatori economici.

In occasione delle procedure di verifica delle buste economiche e dell'allegato E.1, si è accertato che l'operatore economico EmmeJ Green srl non ha inserito un allegato E.1 apribile e leggibile con segnalazione di errore rilevato da parte della Piattaforma E-Appalti FVG; il RUP comunica che si è provveduto a chiedere a Insiel di eseguire un controllo del documento presentato dall'operatore economico e che la stessa Insiel ha confermato l'impossibilità a verificare la sottoscrizione digitale del documento, in quanto il file risulta essere vuoto, non scaricabile e in formato pdf e pertanto risulta impossibile analizzarne la firma e confermare che il documento fosse originariamente firmato o meno.

Pertanto si è ravvisata la necessità, prima di procedere all'applicazione del calcolo dell'anomalia, di disporre l'esclusione dell'operatore economico EmmeJ Green srl, per violazione di quanto previsto



all'art. 26 della lettera di invito e l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il quale richiede che il concorrente all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO, a pena di esclusione debba inserire:

- Predisposizione della Busta economica digitale mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
- Dichiarazioni per offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato E.1 - Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

A seguito dell'esclusione dell'operatore economico EmmeJ Green srl tra i candidati ammessi si provvede ad effettuare il calcolo dell'anomalia dell'offerta, secondo il metodo di calcolo B, come metodo estratto nella precedente seduta.

#### **METODO B**

1) *La soglia di anomalia è determinata come segue:*

*a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

*b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);*

*c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);*

*d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);*

*e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);*

*f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):*

1. *decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;*
2. *incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.*



2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non anomale".

Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come  $s_1 > s_2 > \dots > s_N$ : vince l'impresa con sconto pari a  $s_1$  e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a  $s_2$ . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se  $s_1 = s_2$ ), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

Si procede quindi a condividere lo schermo, evidenziando i risultati del calcolo dell'anomalia:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	24,24500
BLUE POWER ENGINEERING SRL	16,35190
MSM ENGINEERING SRL	13,86300
GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13,13600
MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL	12,37000
CP COSTRUZIONI SRL	12,16800
SP GROUP SRL	11,62300
DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE	11,58000
TEKNA COSTRUZIONI SRL	11,58000
AMG ASRL	11,25000
PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	11,21300
MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL	10,70000
GONI SRL	10,21900
DEB SRL	10,21120
ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA	10,18100



BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO	10,14200
I.L.S.E. SAS	9,87600
EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	9,65200
C.E.T.I. SRL	9,63100
ALCIDE COSTRUZIONI	9,48600
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	9,43000
F.LLI MARCHETTI SRL	9,32000
GIORDANO ANTONIO	8,98200
DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	8,78700
EURORESTAURI SRL	8,73000
ROSSO SRL	8,48000
FRG SRL	8,14000
GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C	8,10400
PRESOTTO SERVICE SRLS	7,76000
BEMAR SRL	7,72900
IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL	7,48700
NUOVA CARLET SRL	7,42500
CO.GE.VI SRL	7,11000
IMPRESALES SRL	6,30000
IVS SRL	6,23100
EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL	6,22000
GEROMETTA SRL	6,16000
DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	6,10500
D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI	5,98900
EDILVERDE SRL	4,90000
S.C. COSTRUZIONI SRL	4,58000
IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL	4,15000
CO.SP.EDIL SRL	2,86500
SPAGNOL SRL	1,77000
BOLDARINO SRL	0,82300

METODO CALCOLO DELL'ANOMALIA SORTEGGIATO	B
SOGLIA ANOMALIA APPLICATA	10,40246
IMPRESA AGGIUDICATARIA	GONI SRL
SCONTO DI AGGIUDICAZIONE (2 <sup>A</sup> CLASSIFICATO)	10,2112
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	322.775,09 €



## OFFERTE RIORDINATE E CLASSIFICA

CLASSIFICA	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
1	GONI SRL	10,21900
2	DEB SRL	10,21120
3	ROSSA COSTRUZIONI DI VINCENZO ROSSA	10,18100
4	BRO WORK RISTRUTTURAZIONI DI MATERA ARCANGELO	10,14200
5	I.L.S.E. SAS	9,87600
6	EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	9,65200
7	C.E.T.I. SRL	9,63100
8	ALCIDE COSTRUZIONI	9,48600
9	HORIZON TECHNOLOGY GROUP SRL	9,43000
10	F.LLI MARCHETTI SRL	9,32000
11	GIORDANO ANTONIO	8,98200
12	DE.CO.MA. IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	8,78700
13	EURORESTAURI SRL	8,73000
14	ROSSO SRL	8,48000
15	FRG SRL	8,14000
16	GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C	8,10400
17	PRESOTTO SERVICE SRLS	7,76000
18	BEMAR SRL	7,72900
19	IMPRESA EDILE RIADATTARE SRL	7,48700
20	NUOVA CARLET SRL	7,42500
21	CO.GE.VI SRL	7,11000
22	IMPRESALES SRL	6,30000
23	IVS SRL	6,23100
24	EDILIZIA F.LLI PROVENZANO SRL	6,22000
25	GEROMETTA SRL	6,16000
26	DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	6,10500
27	D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI	5,98900
28	EDILVERDE SRL	4,90000
29	S.C. COSTRUZIONI SRL	4,58000
30	IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL	4,15000
31	CO.SP.EDIL SRL	2,86500
32	SPAGNOL SRL	1,77000



33	BOLDARINO SRL	0,82300
ANOMALA	B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI	24,24500
ANOMALA	BLUE POWER ENGINEERING SRL	16,35190
ANOMALA	MSM ENGINEERING SRL	13,86300
ANOMALA	GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13,13600
ANOMALA	MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL	12,37000
ANOMALA	CP COSTRUZIONI SRL	12,16800
ANOMALA	SP GROUP SRL	11,62300
ANOMALA	DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE	11,58000
ANOMALA	TEKNA COSTRUZIONI SRL	11,58000
ANOMALA	AMG ASRL	11,25000
ANOMALA	PURO COSTRUZIONI DI EMILIO PURO	11,21300
ANOMALA	MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL	10,70000

Il RUP propone l'aggiudicazione a Goni srl con contestuale avvio delle verifiche al fine dell'aggiudicazione efficace e della stipula del contratto.


La seduta pubblica termina alle ore 15.52.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
f.to Ing. Scolari Giovanni Francesco



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
f.to dott.ssa Elisabetta Facca



## I TESTIMONI

f.to dottoressa Francesca Orlando



f.to dott. Davide Gaspari

